GENESYS

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2021

Documento de presupuesto actualizado

El presente presupuesto se basa en las charlas mantenidas con Laura Genlote en representación de LlamaCielo S.R.L., y apoyado en el documento provisto con los requerimientos funcionales de lo necesitado.

El proyecto planteado consta con un desarrollo en plataforma web con ingeniería sobre tecnologías web tanto para el frontend como para el backend, lo que permite un rápido y ágil acceso por parte de los clientes, y un proceso de gestión de datos eficiente sobre la información obtenida y retenida en el tiempo.

El telemarketer accedera a un formulario web debiendo completar los datos necesarios para generar los movimientos de alta del donador.

Cada campo del formulario contará con las validaciones en tiempo real de los datos necesarios y estipulados (ej: número de tarjeta de crédito, geografía, etc.).

Se contará con las validaciones y exportaciones a archivos externos con el formato específico requerido por cada entidad de tarjetas de crédito según se defina.

El sistema, aunque deberá anexarse desarrollo específico para tal cuestión y sería cotizado en caso de requerirse, quedará establecido en sus cimientos para la posibilidad de operarse multiempresa, esto es, con diferentes puntos de ONGs para el manejo de donaciones independientes unos de otros.

Cada una de las entradas quedará registrada en una base de datos para la generación de la consolidación mensual, tomando en cuenta todas las reglas de negocios establecidas.

El tiempo de desarrollo se estima entre los 30/60 días, para luego dar paso a las pruebas de implementación y conformidad del cliente.

Al ser un sistema basado en plataforma web, es necesario contar con el alquiler de una empresa de hosting para alojar los procesos y poder ser accedidos a través de navegadores web desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

ල් GENESYS

Costos

Los costos del proyecto se subdividen según se indica a continuación:

- desarrollo e implementación:
 - adelanto de \$70.000(setenta mil pesos) con la presentación de la primera maqueta del proyecto (diseños iniciales).
 - 10 cuotas de \$10.000 (diez mil pesos) a partir de la puesta en producción.
- hosting de sistema web: (entre \$600 \$1500 mensual, variable dependiendo del tráfico y tipo de servidor contratado). Este costo debe comenzar a pagarse a partir del alta del contrato con la empresa proveedora del hosting web. El mismo puede ser abonado de forma mensual, o congelar el precio por medio de un pago anual.
- registro del dominio (dirección web) en el Ministerio de Interior (se abona el costo inicial del alta, y debe renovarse de forma anual). Puede optarse por direcciones .ar / com.ar



(valores tomados del sitio del Ministerio de Interior vigentes a septiembre 2021)

GENESYS

La empresa respalda, sin tiempo límite la cobertura sobre inconvenientes surgidos por el mal funcionamiento del proyecto, siempre y cuando no derive de modificaciones generadas por el cliente en los archivos usados para importaciones y exportaciones.

Tampoco se cubren en este concepto cambios o agregados requeridos en sus funcionalidades, los cuales serán presupuestados en caso de solicitarse.

Quedando a su disposición para cualquier duda sobre el presente documento saluda muy atte Mariano Alfonso